LISÄKIRJE 2

Tämä lisäkirje täydentää Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön tarjouspyyntöä Roves 2021 (Lavaväylä, Nuppiväylä, Rätvänäntie) rakentaminen.

Muutokset tarjouspyyntöön;

- Hulevesikaivojen muutokset

  Hulevesikaivoina käytetään 400/315, 560/500, 650/500 ja 860/500.
  Kaivokortit – liite on korvattu uudella, missä kaivokokoja on muutettu (päiväys 11.12.2020).

  Työselostuksen kohtaan 3123.1 on tehty päivitys koskien hulevesikaivoja (päiväys 11.12.2020).

  Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloon on lisätty hulevesikaivo 860/500 ja hulevesikaivojen määrätiedot ovat muuttuneet. Luettelo on korvattu uudella (päiväys 11.12.2020).

  Muutoksia ei ole päivitetty suunnitelmapiirustuksiin mutta kaivokokojen muutos tulee ottaa huomioon tarjousta laadittaessa.

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, että tämä lisäkirje 2 on huomioitu tarjousta tehdessä. Tarjouksessa tulee käyttää korjattua muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluetteloa (päiväys 11.12.2020).

Seinäjoen kaupunki,
kaupunkiympäristön toimiala

Projekti-insinööri Tiina Penttilä, tiina.penttila@seinajoki.fi