

## LISÄKIRJE 2

Tämä lisäkirje täydentää Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön tarjouspyyntöä (26.11.2020), Pajuluoma 2021 yhdyskuntatekniikan rakentamiseen liittyvistä louhinta- ja konetöistä kuljetuksineen.

Korvataan tarjouskaavake (päiväys 2.12.2020) uudella tarjouskaavakkeella (päiväys 8.12.2020).

Tarjouskaavakkeen muutokset:

- tarjouskaavakkeesta on poistettu yksittäiset suoritteet;

Kaivannon kiviainesarina murskeesta 150 mm (pohj.lev. 1,0 – 1,6 m)  
Asennusalusta 160 m3rtr  
Alkutäyttö 990 m3rtr

- Tarjouskaavakkeen suoritetta on yhdistetty tarkoituksenmukaisemmaksi;

Putkikaivannossa asennusalustan ja tukikerroksen teko sekä alku- ja lopputäyttö, sisältää YP lopputäytön salaojahiekalla tai sepelillä.

**Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, että tämä lisäkirje 2 on huomioitu. Tarjous tulee tehdä korjatulla tarjouskaavakkeella (päiväys 8.12.2020).**

Seinäjoen kaupunki,  
kaupunkiympäristön toimiala

Lisätietoja antaa:

Projekti-insinööri Tiina Penttilä  
[tiina.penttila@seinajoki.fi](mailto:tiina.penttila@seinajoki.fi)

Jyri Jouppila  
[jyri.jouppila@seinajoki.fi](mailto:jyri.jouppila@seinajoki.fi)